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B.  SOUHRNNÁ  TECHNICKÁ  ZPRÁVA 
 
B.1  Popis  území  stavby 

a) Charakteristika  stavebního  pozemku 

Stavba se nachází v zastavěném území obce Němčičky. Výstavba splaškové kanalizace zasahuje do 
krajské komunikace III/39917, a do místních komunikací, méně často do volného terénu. Domovní 
čerpací stanice (DČS) jsou umístěny většinou při vjezdech k nemovitostem, ve volném terénu, příp. ve 
dvorech, s ohledem na zastavěnost území.  

b)  Výčet  a  závěry  provedených  průzkumů  a  rozborů 

Podkladem  pro  návrh  řešení  byla  pochůzka na místě budoucího staveniště se zástupcem investora. 
Pro tento stupeň dokumentace byl proveden inženýrsko-geologický průzkum firmou GEOLOGZN s.r.o. 
v listopadu 2024. V rámci průzkumu byla řešena i agresivita na ocel a beton. Zeminy, v  nichž budou 
prováděny zemní práce,  jsou  pro  účely  rozpočtu  zařazeny  dle požadavků  ČSN 73 30 50 do I. až III. 
třídy těžitelnosti (3-6. skupiny  těžitelnosti). Ve  stavební  rýze lze částečně předpokládat výskyt spodní 
vody na základě zastižení podzemní vody v některých vrtech geologického průzkumu. Projektant si 
obstaral  veškerou dokumentaci  již  realizovaných i navržených inženýrských sítí.  Dále  si  projektant  
obstaral geodetické  zaměření  polohopisu  a  výškopisu.  Zaměření  zájmového  území  je  dle  
souřadnicového  systému  JTSK,  výškový  systém  dle  Bpv. 

c)  Stávající  ochranná  a  bezpečnostní  pásma 
 
V projektové dokumentaci jsou v rámci stávajících prostorových poměrů respektována ochranná 
pásma podzemních inženýrských sítí. V grafické části je současně s návrhem proveden zákres 
projektantovi známých sítí a ochranných pásem. 
 
Výstavbou splaškové kanalizace dojde ke styku s těmito zařízeními a vedením: 

➢ Plynovod STL + přípojky  - GridServices 

➢ Podzemní a nadzemní vedení SEK - CETIN – Česká telekomunikační infrastruktura 

➢ Nadzemní vedení VN, NN + přípojky – E.ON Servisní s.r.o. 
➢ Podzemní vedení NN + přípojky – E.ON Servisní s.r.o. 
➢ Děšťová kanalizace – obec Němčičky 

➢ Veřejné osvětlení a místní rozhlas – obec Němčičky 
 
Trasy podzemních vedení inženýrských sítí jsou zakresleny orientačně podle údajů poskytnutých 
správci inženýrských sítí. Při neznámém výškovém uložení inženýrské sítě předpokládáme uložení dle 
ČSN 73 6005. Podmínky jednotlivých správců a dotčených vlastníků stavby dané jejich písemným 
stanoviskem budou dodrženy. Tato písemná stanoviska jsou nedílnou součástí projektové 
dokumentace. Zhotovitel si před započetím stavby nechá přesnou polohu inženýrských sítí vytýčit. 

Aktualizace vyjádření správců sítí před realizací stavby je povinností budoucího Zhotovitele!!! 

Ochranné  pásmo  dopravních staveb  -  je zasaženo OP silnice III/39917 

Ochranné  pásmo  vodních  toků  –  je zasaženo OP Mikulovického potoka 

Ochranné  pásmo  vodních  zdrojů  –  není  zasaženo 

Ochranné  pásmo  pozemků  určených  k  plnění  funkce  lesa  –  je zasaženo 

Ochranné pásmo podél hranic zvláště chráněných území, tj.  významných přírodních  útvarů                       
–  není zasaženo 

Ochranné pásmo v okolí nemovitých kulturních památek,  památkových rezervací                        
a  zón –  není  zasaženo 

Ochranné pásmo v blízkosti přírodních léčivých zdrojů a  zdrojů  nerostného bohatství                           
– není zasaženo 

d)  Poloha  vzhledem  k  záplavovému  území,  poddolovanému  území  apod. 
Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 
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e)  Vliv stavby na okolní stavby  a  pozemky,  ochrana  okolí, vliv  stavby  na  odtokové  poměry 

Stavba splaškové kanalizace nemá vliv  na  okolní  stavby  a pozemky.  Negativní vliv  stavby,                          
na  okolí  se  projeví  pouze  dočasně  zvýšenou  hlučností  a  prašností.  Po ukončení  stavby  budou  
všechny  plochy  uvedeny  do požadovaného stavu.   

f)  Požadavky  na  asanace,  demolice,  kácení  dřevin 

Bez požadavku. 

g)  Požadavky  na  maximální  zábory  zemědělského  půdního  fondu  nebo  pozemků  
určených  k  plnění  funkce  lesa 

K trvalému  záboru  ZPF stavbou dojde, k  dotčení   PUPFL stavbou dojde. Nad vybudovanými sítěmi 
se předpokládá  budoucí  zřízení  ochranného  pásma . Rozsah budoucích OP je předmětem 
smluvního ujednání  s majiteli dotčených pozemků. Kolem ČOV se předpokládá zřízení PHO. 

h)  Územně  technické  podmínky   
Obecně lze konstatovat, že bude vybudován nový stokový systém, se zakončením na nové                           
ČOV, kde budou odpadní vody čištěny.  

i)  Věcné  a  časové  vazby  stavby,  podmiňující,  vyvolané  a  související  investice 

Stavba nemá vazbu na další investiční akce. 

B.2  Celkový  popis  stavby   
B.2.1 Účel  užívání  stavby,  základní  kapacity     

V prostoru zástavby obce Němčičky se vybuduje nová tlaková kanalizační soustava                          
na odvádění splaškových odpadních vod – tlaková splašková kanalizace. Splašková voda z 
jednotlivých nemovitostí bude čerpána domovními čerpacími stanicemi (DČS) prostřednictvím 
podružných a hlavních tlakových splaškových stok na čistírnu odpadních vod v jižní části obce. Stoky 
splaškové tlakové kanalizace jsou situovány v intravilánu obce na veřejně přístupných pozemcích, 
povětšinou místních komunikacích, a v krajské komunikaci.  
 
Větvení splaškové kanalizace je dáno uspořádáním zástavby, polohou stávajících inženýrských sítí a 
majetkoprávními vztahy. Splašková kanalizace v obci se dělí na hlavní a podružné stoky. 
 
Hlavní stoky: splašková tlaková kanalizace vedená na veřejném prostranství, do které                       
se napojují jednotlivé DČS prostřednictvím podružných stok. Na trase hlavních kanalizačních stok 
jsou umístěny objekty – čistící šachty. 
 
Podružné stoky: splašková tlaková kanalizace vedená z DČS a napojena prostřednictvím navrtávky 
do hlavních řadů.  
 
Každá nemovitost bude opatřena vlastní domovní čerpací stanicí (dále jen DČS).                                    
Z DČS bude splašková voda čerpána podružnými řady PE d40 mm do hlavních kanalizačních řadů z 
PE d50 mm až PE d75 mm na čistírnu odpadních vod (dále jen ČOV). Gravitační přípojky splaškové 
kanalizace ani přívodní kabely NN pro DČS nejsou součástí této stavby, budou řešeny 
dokumentacemi pro jednotlivé nemovitosti. 
 

Splašková kanalizace: 

Celková délka hlavních stok 1317,90 m 

Celková délka podružných stok   339,00 m 

Celková délka hlavních a podružných stok 1656,90 m 

Domovní čerpací stanice (DČS) 51 kpl 
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Tabulka hlavních stok: 
 

 materiál stoky délka [m] 

 
  S1 

PE 100RC 75 x 6,8 mm SDR11 498,60 

PE 100RC 63 x 5,8 mm SDR11 190,60 

    S2 PE 100RC 63 x 5,8 mm SDR11 211,20 

    S3 PE 100RC 63 x 5,8 mm SDR11 196,20 

S3-1 PE 100RC 63 x 5,8 mm SDR11 26,40 

S4 PE 100RC 63 x 5,8 mm SDR11 195,10 

Celkem 1317,90 

 

Tabulka podružných stok a čerpacích stanic: 
 

  
Materiál podružné stoky 

    Počet 
DČS [ks] 

Délka 

podružných 
stok [m] 

 
S1 

PE 100RC 40 x 3,7 mm 
SDR11 

 21           144,00 

S2 PE 100RC 40 x 3,7 mm 

SDR11 
10           61,00 

S3 PE 100RC 40 x 3,7 mm 
SDR11 

9           60,00 

S3-1 PE 100RC 40 x 3,7 mm 
SDR11 

2             23,00 

S4 PE 100RC 40 x 3,7 mm 

SDR11 
9          51,00 

                       Celkem 51     339,00 

 

B.2.2 Celkové  urbanistické  a  architektonické  řešení   
Vzhledem  k  charakteru  stavby  se  neřeší. 

B.2.3 Celkové  provozní  řešení,  technologie  výroby 

Vzhledem  k  charakteru  stavby  se  neřeší. 

B.2.4 Bezbariérové  užívání  stavby     

Charakter stavby nevyžaduje opatření bezbariérového užívání. 

B.2.5  Bezpečnost  při  užívání  stavby 

Podrobné podmínky pro provoz kanalizačních řadů, domovních čerpacích stanic a kanalizačních 
objektů budou stanoveny v „Návrhu provozního řádu kanalizace“. Na základě zkušebního provozu 
bude „Návrh provozního řádu kanalizace“ dopracován a doplněn o další podmínky, které budou 
specifikovány během zkušebního provozu. 

Při provozu kanalizace je nutné respektovat požadavky na bezpečnost a hygienu práce. 

Pro provoz kanalizace platí následující předpisy, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci: 

• Zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví 
• Zákon ČNR č. 133/1985 Sb. “O požární ochraně“ ve znění pozdějších předpisů (úplné 

znění č. 91/1995 Sb.) a vyhláška MV č. 21/1996 Sb., kterou se upravují některá ustanovení zákona 
o požární ochraně 

• Zákon č. 174/1968 Sb., „O státním odborném dozoru nad bezpečností práce“ v platném 
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znění 
• Nařízení vlády č. 494/2001, kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní 
úraz a zasílá záznam o úrazu 

• Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení v platném znění 

• Směrnice MZ ČSR č. 49/1967, o posuzování zdravotní způsobilosti k práci, v platném znění 
• Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků 

• Vyhláška MZ č. 89/2001, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, 
limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a 
biologickými činiteli 

B.2.6  Základní  charakteristika  objektů 

B.2.6.1 Posouzení stokové sítě 
 
Základem výpočtů bylo posouzení navržené splaškové kanalizační sítě. Dle podkladů  
investora o výhledovém počtu připojených obyvatel bylo provedeno rovnoměrné rozdělení trvale 
napojených obyvatel na síti. Výpočet byl proveden klasicky dle platné ČSN 75 6101 –Stokové sítě a 
kanalizační přípojky.  
 

Počet napojených obyvatel:                                            84  

Specifické množství OV:                                                  100 l/os/den 

Odpadní vody od obyvatelstva Qd-obyv.:                      8,40 m3/den    

Průměrný denní průtok OV Q24-prům.:                          0,35 m3/hod = 0,1 l/s   

Roční množství OV:                                                          3066 m3/rok 

 
Závěrečné zhodnocení: likvidace splaškových odpadních vod na nové ČOV bude bez problémů. 
 

B.2.7  Základní  charakteristika  technických  a  technologických  zařízení   
Nejsou součástí  této stavby 

B.2.8  Požárně  bezpečnostní  řešení 
Stavba se považuje za stavbu bez požárního rizika, protože se jedná o objekty podzemní a v podstatě 
zaplněné vodou. 
 
B.2.9  Základy  hospodaření  s energiemi 

Vzhledem  k  charakteru  stavby  se  neřeší. 

B.2.10  Hygienické  požadavky  na  stavby,  požadavky  na  pracovní  prostředí 
Vzhledem k charakteru stavby  se  neřeší. 

B.2.11  Ochrana  stavby  před  negativními  účinky  vnějšího  prostředí 
Stavba svým charakterem nevyžaduje ochranu před negativními účinky vnějšího prostředí. 

B.3  Připojení  na  technickou  infrastrukturu  
Komunikační napojení ke stavbě je po krajské silnici III/39917, a dále po místních komunikacích.                            
Kanalizace bude vybudována jako autonomní systém bez připojení na stávající technickou 
infrastrukturu. 

B.4  Dopravní  řešení 
Zřizování provizorních sjezdů na stavbu je věcí dodavatele stavby. Po celou dobu stavby musí 
dodavatel zajistit průjezd vozů policie, hasičů a zdravotnické služby na všech dotčených komunikacích, 
vč. příjezdu k nemovitostem. Zhotovitel na staveništi po skončení pracovní směny provede taková 
opatření, která umožní příjezd výše uvedených vozidel. Toto je třeba, aby zhotovitel operativně zajistil i 
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během provádění (např. pomocí přejezdových plechů). Dále musí zachovat přístup k hydrantům a 
uzávěrům plynu. K objektům odděleným výkopem instaluje dodavatel, po dohodě s jejich majiteli a 
správci, můstky a lávky se zábradlím v souladu s bezpečnostními předpisy. Protože příjezd na 
staveniště bude po veřejných komunikacích, stavba provede taková opatření, aby veřejné komunikace 
nebyly znečišťovány. V případě jejich znečištění provede vždy urychlený úklid komunikací. Ve 
svozových dnech komunálního odpadu dodavatel zabezpečí pravidelný odvoz popelnic od jednotlivých 
nemovitostí na okraj staveniště. Po jejich vyprázdnění zajistí jejich zpětný rozvoz k nemovitostem. 

B.5  Řešení  vegetace  a  souvisejících  terénních  úprav 

Přebytečná zemina bude uložena dle pokynu investora (který zajistí souhlas majitele pozemku, příp. 
příslušného odboru). Po zásypu rýhy bude povrch uveden do původního stavu. 

B.6  Popis  vlivů  stavby  na  životní  prostředí  a  jeho  ochrana 

Splašková kanalizace je stavbou zajišťující ochranu vodních toků a podzemních vod, podílí se tedy 
na ochraně životního prostředí v oblasti čistoty vod. Při provádění stavby lze očekávat negativní 
vliv na životní prostředí. Hlavními škodlivinami bude prach ze stavebních prací a hluk, způsobený 
stavebními mechanizmy a stroji. Zatížení tohoto typu bude pouze dočasné, vztahující se na vlastní 
realizaci stavby a lze jej považovat za obvyklé při podobných akcích, časově omezené.                            
K negativnímu působení hlukové zátěže bude docházet pouze v období vlastní realizace stavby.                        
S tím může souviset i dočasně narušený faktor pohody obyvatelstva. Stejně jako u vlivu emisí na 
ovzduší je možno tento vliv hodnotit jako dočasný, obvyklý při realizaci podobných záměrů a 
únosný. Vzhledem k poměrně malému množství produkovaných odpadů při realizaci stavby se 
nepředpokládá ani v této oblasti závažný vliv na kvalitu životního prostředí, zhotovitel stavby zajistí 
zneškodnění odpadů mimo plochu provádění stavby.  

Ke snížení nepříznivých dopadů na obyvatele přilehlých nemovitostí zajistí zhotovitel stavby při 
provádění následující: 

• bude provádět pravidelné čištění komunikačních ploch znečištěných prováděním stavby, 
• bude minimalizovat prostoje stavebních mechanismů se spuštěným motorem mimo      
     pracovní činnosti, 
• stavební práce bude provádět pouze ve stanovené denní době, 
• produkované odpady budou ukládány a zneškodňovány v souladu s platnou legislativou. 

Z hlediska ochrany životního prostředí zhotovitel stavby zajistí: 

• skladování látek, které by mohly ohrozit kvalitu okolního prostředí, bude provádět v 
předepsaných obalech a kontejnerech, 

• stavební práce budou prováděny s maximální možnou šetrností. 

Stavba neleží  v  chráněném  území  Natura  2000.   

Stavba nevyžaduje  zjišťovací  řízení  EIA. 

B.7  Ochrana  obyvatelstva 

K negativnímu působení hlukové zátěže bude docházet pouze v období vlastní realizace stavby. S tím 
může souviset i dočasně narušený faktor pohody obyvatelstva. Stejně jako u vlivu emisí na ovzduší je 
možno tento vliv hodnotit jako dočasný, obvyklý při realizaci podobných záměrů a únosný. 

B.8  Zásady  organizace  výstavby 

a)  Potřeby  a  spotřeby  rozhodujících  médií  a  hmot,  jejich  zajištění 
Elektrická energie pro stavbu bude odebírána na základě žádosti o dočasném připojení elektrické 
energie nebo ze stávajících rozvaděčů určených investorem. Pro sledování odběru elektrické energie 
osadí zhotovitel na svůj náklad odečtový elektroměr resp. Rozvaděč s podružným měřením. 
Zásobování vodou: vzhledem ke skutečnosti, že obec není zásobena vodou z veřejného vodovodu, 
bude pro potřeby stavby voda odebírána z cisterny, která bude dopravena na náklady stavebníka. 

b)  Odvodnění  staveniště  

Odkanalizování  objektů  ZS  nebude  řešené,  budou  použity  mobilní  buňky  (chemické  WC).  
Plocha  staveniště  bude  odvodněná  do  terénu. 
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c)  Napojení  staveniště  na  stávající  dopravní  a  technickou  infrastrukturu 

Komunikační napojení ke stavbě je po krajské silnici III/39917, a dále po místních komunikacích. 
Kanalizace bude vybudována jako autonomní systém bez připojení na stávající technickou 
infrastrukturu. 

d)  Vliv  provádění  stavby  na okolní  stavby  a  pozemky 

Negativní vliv  stavby  na  životní  prostředí  se  projeví  pouze  dočasně  během  výstavby  zvýšenou  
hlučností  a  prašností.  Všechny  plochy  dotčené  výstavbou  budou  po  jejím  ukončení  uvedeny  
do  požadovaného stavu.   

e)  Ochrana  okolí  staveniště  a  požadavky  na  související  asanace,  demolice,  kácení  dřevin 

Zhotovitel je odpovědný, že zajistí náležité oplocení staveniště, u liniových staveb pak náležité 
zabezpečení staveniště s ohledem na bezpečnost všech osob, které se mohou na staveništi 
vyskytovat (ohrazení výkopů, osvětlení…). Zhotovitel bude pravidelně kontrolovat a udržovat veškeré 
oplocení a ohrazení staveniště vč. bran a bez prodlení opraví všechny závady. Na dočasně oplocené 
staveniště zajistí podle potřeby přístup jednotlivým vlastníkům přilehlých pozemků. Provizorní oplocení 
staveniště a vstupní brány budou ponechány na svém místě, dokud nebudou trvale nahrazeny nebo 
pokud stavební práce nebudou ukončeny tak, aby příslušná část staveniště byla předána k užívání. 
Dočasné oplocení kolem všech stavebních, přístupových a skladovacích ploch staveniště vybuduje 
zhotovitel stavby před zahájením prací na příslušných plochách. Současně zhotovitel zajistí 
bezpečnost na staveništi po celou dobu prací. Zhotovitel stavby také zajistí, že toto dočasné oplocení 
splňuje požadavky všech zdravotních a bezpečnostních předpisů, které jsou platné v České republice, 
zvláště s ohledem na bezpečnost všech osob na staveništi. Podrobné řešení dočasného oplocení a 
ohrazení, které má být použito kolem ploch staveniště, bude dohodnuto se správcem stavby nejméně 
7 dnů před použitím ploch. Provoz strojních zařízení bude omezen na plochy uvnitř hranic 
staveništního oplocení, přičemž žádné pohyblivé části zařízení (rameno jeřábu, výložník, pás apod.) 
nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví osob zdržujících se nebo pracujících na staveništi nebo v jeho 
bezprostřední blízkosti. 

Bourací práce budou prováděny v místě uložení sítí do asfaltové komunikace vybouráváním krytu 
vozovky. 

f)  Maximální  zábory  pro  staveniště  

V blízkosti budoucí ČOV je možno po domluvě s investorem vybudovat zařízení staveniště                            

a dočasně zde skladovat materiál potřebný pro výstavbu. V trase kanalizace se předpokládá šíře 
manipulačního pruhu stavby cca 1,0 až 2,5 m na každou stranu od osy kanalizačního řadu v 
závislosti na šíři vozovky tak, aby byla dodržena průjezdná šíře vozovky min. 3,5 m (přes překopy je 
nutno položit přejezdné plechy, stavbu zajistit dopravním značením, výkopy zábradlím proti pádu). 
Dále jsou omezující pro šíři manipulačního pruhu stavby majetkoprávní vztahy. K  trvalému  záboru  
pro  staveniště  nedojde. 

g)  Maximální  produkovaná  množství  a  druhy  odpadů  při  výstavbě,  jejich  likvidace 

V souvislosti s realizací akce budou vznikat  odpady související především se stavebními pracemi, 
odpad  z  demontáže  stávajícího vodovodu,  komunální  odpad  z  provozu  zařízení  staveniště, 
odpady z údržby  techniky,  apod. Odpady, které vzniknou při realizaci záměru: 

 

Katalogové číslo 
odpadu * 

Název odpadu * Výpočet/odhad 
množství 

Způsob nakládání 
s odpadem ** 

170 504 Zemina a kamení 1386,0 t c/d 

170 302 
Asfaltové směsi neobsahující 
dehet 

506,0 t d 

150101 Papírové a lepenkové odpady 0,3 c 

150102 Plastové obaly 0,1 c 

170203 Plast 0,5 c 

200301 
Směsný komunální odpad           
(z provozu zařízení staveniště) 1,0 d/e 
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*dle vyhlášky č. 8/2021 Sb., Katalog odpadů. 
**dle § 9a zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech 
Pozn:množství odpadů se týká odpadů u kterých je jejich množství možno stanovit a hodnota 
není striktně závazná 

Hierarchie způsobů nakládání s odpady dle § 9a 
(1) V rámci odpadového hospodářství musí být dodržována tato hierarchie způsobů nakládání s odpady: 
a) předcházení vzniku odpadů, 
b) příprava k opětovnému použití, 
c) recyklace odpadů, 
d) jiné využití odpadů, například energetické využití, 
e) odstranění odpadů. 
(2) Od hierarchie způsobů nakládání s odpady je možno se odchýlit v případě odpadů, u nichž je to podle 
posouzení celkových dopadů životního cyklu zahrnujícího vznik odpadu a nakládání s ním vhodné s ohledem na 
nejlepší celkový výsledek z hlediska ochrany životního prostředí. 
(3) Při uplatňování hierarchie se zohlední 
a) celý životní cyklus výrobků a materiálů, zejména s ohledem na snižování vlivu nakládání s odpady na životní 
prostředí a lidské zdraví, 
b) technická proveditelnost a hospodářská udržitelnost, 
c) ochrana zdrojů surovin, životního prostředí, lidského zdraví a hospodářské a sociální dopady. 

Zhotovitel je  povinen  nakládat  se  vzniklými  odpady  v souladu  s příslušnými  ustanoveními  
Zákona  č. 541/2020 Sb.  o  odpadech  v platném  znění,  zejména  pak  § 13  a  15.  V rámci zařízeni 
staveniště je povinen zhotovitel vytvořit podmínky pro třídění  a shromažďování  jednotlivých  druhů 
odpadů  v  souladu  se stávajícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství;  o  vznikajících 
odpadech v  průběhu stavby  a způsobu jejich odstraňování nebo využití  bude vedena  odpovídající  
evidence. Konkrétní druhy  odpadů  musí  být  rozlišeny  a podle  své  nebezpečnosti  zařazeny  do  
kategorií  dle  Katalogu  odpadů  vydaném ve Vyhlášce  č.8/2021 Sb.  Vznikající odpady bude nutno 
ze staveniště odvézt k dalšímu využití, příp. odvést k uložení na skládku pokud další využití není 
umožněno jejich mechanicko-fyzikálními a chemickými vlastnostmi. 

Přesné množství  a  složení  odpadů  bude  stanoveno  zhotovitelem  stavby.  

Pozn. Zákon o odpadech  č.541/2020 Sb. se nevztahuje na nakládání s nekontaminovanou zeminou a 
jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude 
použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen. 

h)  Bilance  zemních  prací, požadavky  na  přísun  nebo  deponie  zemin 

Při stavebních pracích lze ukládat výkopek částěčně do manipulačního pruhu. Před zahájením 
stavebních prací si Zhotovitel projedná umístění skládek materiálu a zařízení staveniště s obecním 
úřadem a případně s vlastníky dotčených pozemků. Bilance  zemních  prací  bude  přebytková.   

Bilance  zemních  prací  bude  přebytková.   

Bilance  zemních  prací : 
Objem výkopů : 4097 m3 
Objem  zásypů :3237 m3 

Objem přebytečné zeminy na skládku: 860 m3 

i)  Ochrana  životního prostředí  při  výstavbě 

Z hlediska širšího  uplatnění  opatření  k ochraně  životního  prostředí  je  stavební  firma  povinna  
zajistit  provoz  tak,  aby  byla  zajištěna  ochrana  životního  prostředí.  Realizace  stavby  ovlivní  
životní  prostředí  v  obci  zejména  dopravou,  hlukem  a  prašností. Negativní  vlivy  lze  ovlivnit  
disciplínou  pracovníků  dodavatele,  udržováním  čistoty  na  pracovišti  (čistota  povrchů  vozovek,  
apod.)   Je  nutné  zajistit,  aby  nedošlo  k úniku  znečišťujících  látek,  používané  mechanismy  musí  
být  v perfektním  technickém  stavu  bez  rizika  úkapů  paliv  a  mazadel. Doprava na  staveniště  
bude  probíhat  jen  po  určených  trasách  a  je  třeba  dodržovat  čištění  techniky  při  výjezdu  ze  
staveniště  na  komunikace. Všechny  plochy  dotčené  výstavbou  budou  po  jejím  ukončení  uvedeny  
do požadovaného stavu. 
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j)  Zásady  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci 
Veškeré přímé i související a podrobné požadavky na BOZP ve fázi výstavby, které musí zadavatel a 
zhotovitelé stavby plnit, jsou stanoveny v platných a aktuálních právních předpisech. 

Jedná se především o: 

Zákon č.262/2006 Sb. (zákoník práce) ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP ve znění zákona č. 362/2007 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů. 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na BOZP při práci na staveništích 
ve znění pozdějších předpisů. 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška č.398/2009 Sb. o obecných požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb ve 
znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpisů. 

Výčet povinností účastníků výstavby z hlediska BOZP ve fázi provádění stavby, převážně zhotovitele, 
má informativní charakter, není vyčerpávajícím seznamem. To znamená, že nezbavuje jednotlivé 
subjekty povinnosti dodržovat i další pravidla, zásady nebo povinnosti, které zde nejsou výslovně 
uvedeny a které plynou z obecně závazných předpisů. Zhotovitelé jsou mimo jiné povinni zajistit včasné 
a pravidelné školení BOZP svých pracovníků. Zejména se jedná o zemní práce, obsluhu stavebních 
mechanizmů, montážní práce a práce s plamenem a elektrickým proudem, atd. 

k)  Úpravy  pro  bezbariérové  užívání  výstavbou  dotčených  staveb 

Vzhledem  k charakteru  stavby  se  neřeší. 

l)  Zásady  pro  dopravní  inženýrská  opatření 
Staveniště  je  přístupné z místních komunikací. Po celou dobu výstavby  budou  v  dotčených  ulicích  
umístěny  výstražné  značky  upozorňující  na  probíhající  stavební  činnost. Přechodné  dopravní  
značení  platí  pouze  po dobu  výstavby  a  je  nezbytné  zachovat  jej  po  celou  dobu  trvání  
pracovního  místa.  Za řádné  provedení,  udržování  a  včasné  odstranění  dopravně – 
bezpečnostního  opatření  ručí  zodpovědná  osoba  zhotovitele  stavby.   

m)  stanovení speciálních  podmínek  pro  provádění  stavby 

Vzhledem  k  charakteru  stavby  se  neřeší. 

n)  Postup  výstavby,  rozhodující  dílčí  termíny 

Stavba bude realizována po dílčích stavebních objektech. V současné době není znám termín zahájení 
stavby, který se bude odvíjet od finančních možností investora a případné možnosti čerpání dotací. 
Předpokládaná celková doba výstavby – cca 42 týdnů. 

 

 

 

  Ve Znojmě v prosinci 2024                        Vypracoval: Ing. Pavel Černý 

 


